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Revitalizace prostoru byvalé Hauswaldskeé kaple
Zadan(f pro architekfonickou soutéZ ke zpracovani projektove studie

Skromnym cilem projektu oZiveni prostoru byvalé Hausvaldské kaple je navratit ictu mistu
s vysoce cenénou a dlouhodobé opomijenou emociondlni hodnotou, pripomencut advéke
souziti nasich pfedku s okolni pfirodou stejné jako k pocitu soundleZitosti s pifrodné
nesmirné cennym uzemim u dnesnich obyvatel i rozsifit nabidku programu volného éasu pro
hosty uzemi. V sepéti s okolni pfircdu se Hauswaldska kaple nabizi jako ideélni misto pro
setkavani lidi | pro dialog s pfirodou. Prispévek k trvalému udrzitelnému Zivotu v regionu je
samozfejmym a otekavanym vedlejim produktem projektu.

Predmeétem projektu je celkova revitalizace byvalého poutniho mista spoéivajici v:

« Osetieni ruiny byvalé Hauswaldské kaple spocivajici v sanaci zbytku zdiva a jejich
stabilizaci

« \ytvofeni zazemi pro odpoéinek a meditaci zfizenim jednoduchého oteviengho
pristresku s moznym zastfedenym propojenim vyvérajiciho pramene

« Podpora jedinecnosti mista vytvorenim povrehu sjednocujiciho okoli pfistiesku, kaple
a emotivné silného mista krizku vcetné vystétovani cesty necitlivé rozdélujici lokalitu

¢ Celkove dovybaveni prostoru k podpore cdpocinkového a meditaéniho charakteru
mista (lavicky..)

¢ Dulezitym rysem projektu je jeho bezbariérovost

Dopravodné aktivity projekiu (nejsou predmétem zadani):
« Revitalizace vyhledu do tdaoli Vydry odkacenim nékolika vzrostlych stromu ve
smrkoveé monokultuie
« Navrieni zazitkové stezky vyuzivajici citatd z dila klasika

Informace o projektovém zazemi:

Projekt bude realizovan spoleéné Spolkem Karla Klostermanna, Obci Srni a Spravou NP
a CHKO Sumava. Pro lcely realizace projektu bude vytvoiena pracovni skupina slozena ze
zastupcl partner( GEastnénych v projektu.

Nositelem projektu je Sprava NP a CHKO Sumava, finanéni garant projekiu, nezbytné
zaroven z hlediska mozZnosti uchazet se o prostredky z granti.

Kriteria soutéze: 1) vyhovéni zaméru
2) originalita navrhu
3) realizovatelnost v terminu do VIF2006

Terminy:

Vyhlaseni soutéze:  15. listopadu 2005 uvergjnénim v tisku
Ukonceni soutéze:  20. prosince 2005

Oznameni vysledku: 5. ledna 2006

Ve Vimperkuw, 7,11 2005
zpracoval: Silovsky



